



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Pemuda No. 118 Telp(0405) 2321010 Kabupaten Kolaka

SURAT KEPUTUSAN

No. 156.G/UKPBJ/DLH/PK/SKEP/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (TENDER)
PEKERJAAN KONSTRUKSI REVITALISASI TAMAN MANGROVE BAY PASS
TAHUN ANGGARAN 2021**

POKJA KONSTRUKSI 08 2021

- Menimbang** : a. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 125/UKPBJ/DLH/PK/BAPP/III/2021; 9 Maret 2021;
- b. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 142/UKPBJ/DLH/PK/BAEP/III/2021, 17 Maret 2021;
- c. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 143/UKPBJ/DLH/PK/BAHP/III/2021, 17 Maret 2021;
- d. Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor : 144/UKPBJ/DLH/PK/BAHN/III/2021, 17 Maret 2021
- Menimbang** : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemyedia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi *Revitalisasi Taman Mangrove Bay Pass Kabupaten Kolaka* Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 970.294.650,59 (termasuk PPN), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyedia tersebut di bawah ini sebagai **PEMENANG**:

- a. Nama Perusahaan : **CV. MULTI GUNA SULAWESI (MGS)**
- b. Alamat Perusahaan : Jl. Cendrawasih No. 09 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka
- c. NPWP : **72.015.675.1-815.000**
- d. Harga Penawaran Setelah Negosiasi : **Rp. 963.136.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**
- e. Hasil Evaluasi :
- Administrasi : Lulus
 - Teknis : Lulus
 - Kualifikasi : Lulus
 - Harga : Wajar dan masih berada di bawah HPS

2. Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 25 Maret 2021

POKJA KONSTRUKSI 08 2021

1. **MAMAN DARMANTO, SH.,M.AP**

: 

2. **RASIDIN, ST.**

: 

3. **ENDANG ROBAYA, SKM.,M.KES**

: 